

## Tarjousten vertailutaulukko - 501101 / Sääskjärven koulun peruskorjaus urakka vuodelle 2024-2025 REV 2.0

### Sääskjärven koulun peruskorjauksen rakennusurakka

		Rakennuspalvelu TEVESA Oy	Rakennustoimisto Hato Oy Sääskjärven koulu
		Annettu tieto	Annettu tieto
Urakan kokonaishinta		1480000,00 EUR /	1668000,00 EUR /

### Vertailun yhteenveto

		Rakennuspalvelu TEVESA Oy		Rakennustoimisto Hato Oy Sääksjärven koulu	
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
<b>Kokonaishinta yhteensä</b>		<b>1480000,00 EUR</b>		<b>1668000,00 EUR</b>	
<b>Sijoitus</b>		<b>1.</b>		<b>2.</b>	
<b>Valittu</b>		<b>Ei</b>		<b>Ei</b>	

## Muut ehdot

	Rakennuspalvelu TEVESA Oy	Rakennustoimisto Hato Oy Sääksjärven koulu
	Annettu tieto	Annettu tieto
<b>Tarjouspyyntölomake</b>	Sääksjärven koulu tarjouspyyntö 21.3.2024.pdf Tarjous Sääksjärven koulu all ekirjoituksella 21.3.2024.pdf	Kokonais ja yksikkö hinta luettelo_A.pdf
<b>Puhtauden ja pölynhallinta suunnitelma</b>	Pölynhallintasuunnitelma Sääksjärven koulu 21.3.2024.docx	Pölyntorjuntasuunnitelma_hato_A.pdf
<b>Vähimmäisvaatimus taulukko</b>	Vähimmäisvaatimustaulukko Sääksjärven koulu allekirjoitettuna 21.3.2024.docx	Vähimmäisvaatimus_A.pdf
<b>Purkusuunnitelma</b>	Sääksjärven koulu vaihe 1. purkutyö- ja turvallisuussuunnitelma (1), 4.6.2023.pdf	Purkutyösuunnitelma_Hato_A.pdf
<b>Alue ja työjärjestys suunnitelma</b>	Aluesuunnitelma Sääksjärven koulu 21.3.2024.docx	Aluesuunnitelma_A.pdf
<b>Työaikataulu</b>	Yleisaikataulu Sääksjärven koulu 21.3.2024.xlsx	Aikataulu_2024_2025_A.pdf
<b>Selvitys tilaajavastuu asioiden täyttämistä</b>	FIN_1027028-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-02-22.pdf	Rakennustoimisto Hato Oy_1531823-0_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-03-15.pdf
<b>vastuuvakuutustodistus</b>	FIN_1027028-2_Luotettava_Kumppani_raportti_2024-02-22.pdf	Voimassaolo todistus.pdf
<b>selvitys tai riittävä vakuutus siitä, ettei urakoitsijaa työmaalla edusta tai sen johto- ja hallintotehtävissä muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva henkilö</b>	Kyllä	Kyllä