

Hakkarin liikuntahallin peruskorjauksen LVIAS- ja energia-/ elinkaarisuunnittelun konsultin valinta

Valmistelija: rakennuttajainsinööri Keijo Rantala

Hakkarin liikuntahallin peruskorjaustyö on suunniteltu alkavaksi toukokuussa 2025 ja valmistuvaksi syyskuuhun 2026 mennessä. Hankkeelle tullaan hakemaan liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta, purku- ja rakennustöitä ei saa aloittaa ennen rahoituspäätöstä. Rakennus peruskorjataan laajamittaisesti ja tehdään tarvittavat tilamuutokset, nykyiset esteettömyysvaatimukset huomioiden. Talotekniikka uusitaan ja samalla tehostetaan energiatehokkuutta. Talotekniset työt toteutetaan energiansäästötakuuhankkeena, jossa haetaan kustannustehokkainta ratkaisua energiatehokkuuden parantamiselle. Lempäälän kunta on saanut EUCF-rahoitusta energiansäästötakuuhankkeen konseptointiin, johon kuuluu hankemallin pilotointi kahdessa kohteessa. Sääksjärven koulun peruskorjaushanke toimi ensimmäisenä pilottikohteena, joka toteutettiin kesällä 2024. Hakkarin liikuntahalli toimii toisena pilottikohteena.

Yhdyskunnan palvelualue on pyytänyt kattohintaista tarjousta Hakkarin liikuntahallin peruskorjaushankkeen LVIAS- ja energia-/ elinkaarisuunnittelun konsultin tehtävistä kolmelta puitesopimuskumppanilta. Tarjouspyyntö toimitettiin sähköisen kilpailutusjärjestelmän Cloudian kautta 3.10.2024 ja tarjousten jättöaika oli 21.10.2024 klo 12.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme tarjoajaa: Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja Granlund Oy.

Kaikki tarjouksen jättäneet täyttivät vähimmäisvaatimukset. Halvimman tarjouksen jätti Sweco Finland Oy. Tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Toimivalta

Tämän päätöksen toimivalta tulee Lempäälän kunnan hallintosäännöstä: 9 luku Taloudenhoito, 2 § Talousarvion täytäntöönpano, Hankintavaltuudet, kohta 4.

Lisätietoja: Rakennuttajainsinööri Keijo Rantala

Päätös

Valitsen Hakkarin liikuntahallin peruskorjauksen LVIAS- ja energia-/ elinkaarisuunnittelun konsultiksi Sweco Finland Oy:n kattohintaan 107 371 euroa (alv 0%).

Tiia Levonmaa
Yhdyskuntajohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Lempäälän kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Päätöksen nähtävänäpito

Tämä päätös on nähtävänä Lempäälän kunnan internetsivuilla 1.11.2024 alkaen



Otteet Tarjouksen jättäneet

Tiedoksi

Rakennuttajainsinöörit, talotekniikka-asiantuntija, yhdyskuntajohtaja, yhdyskuntalautakunta.

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain täytäntöönpanoa.