
Marjamäen keskustan yleissuunnitelma

Tarjousten vertailu 17.9.2025

NOAN ja Nomaji pisteet Helamaa-Heiskanen pisteet Arkkitehtitoimisto Partanen ja OLARK pisteet ARCO pisteet

Projektihenkilöstön kokemus vastaavista töistä (0-
2 pistettä)

Työryhmällä monipuolista kokemusta laajojen
yleissuunnitelmien ja kaupunkikeskustojen
suunnittelusta.

2

Työryhmällä monipuolista kokemusta  viite- ja
maankäytön suunnitelmista asemakaavoihin.
Projektipäälliköllä kokemusta parista isommasta
maankäytön suunnittelun kohteesta.

2
Työryhmällä monipuolista kokemusta laajojen
yleissuunnitelmien ja kaupunkikeskustojen
suunnittelusta.

2

Työryhmällä monipuolista kokemusta  viite-
ja maankäytön suunnitelmista
asemakaavoihin. Yleissuunnitelmista ei ole
kokemusta.

1

Työohjelma (0-6 pistettä)

Projektihallinta (0-2 pistettä)
- arvioitu tuntimäärä
- resurssien ja riskien hallinta

369 h
Työryhmä toimii toistensa varahenkilöinä.
Yrityksen sisäinen varamiesjärjestely.
Sisäinen laadunvarmistusjärjestelmä: mm. itselle
luovutus-menetelmät/raportit mm. aikataulusta ja
asiakirjoista ja niiden tarkastamisesta.
Kuukausittainen raportointi asiakkaalle.

2

347 h
Työryhmä toimii toistensa varahenkilöinä.
Projektisuunnitelma toimii prosessinhallinnan
työkaluna.
Tilaajan suuntaan raportointia tehdään
ohjausryhmän kokouksissa.

2

375 h
Työryhmä toimii toistensa varahenkilöinä.
Liikennesuunnittelijalle löytyy varahenkilö
Destialta.
Laadunvarmistus: Itselle luovutus-menetelmä
Seurantamalli ja aikainen puuttuminen
poikkeamiin

2

300 h
Työryhmä toimii toistensa varahenkilöinä.
Laadunvarmistus: Rala-sertifikaatti
Ei ole avattu työn etenemisen raportointia
tilaajalle

1

Kaupunkikuvallinen innovointi ja toteutuskelpoisuus
(0-2 pistetä)
- vetovoimaisen kaupunkikuvan kehittäminen
- alueen eheyden ja viihtyisyyden painottaminen
- toteutuskelpoisuuden, kustannustehokkuuden ja
vaiheittain toteuttamisen huomioiminen

Visio ja konseptikaaviot
Ei laadita vaihtoehtoisia suunnitelmia ja niiden
vertailua

1
Idealuonnokset ja niiden vertailu
Kaupunkimallitarkastelut

2
2-3 kaavarunkoa kortteleista ja yhteyksistä
Infraluonnostarkastelut
Näistä vaihtoehdoista  vertailu

2
Vaihtoehtoiset yleissuunnitelmaluonnokset
Ei ole vaihtoehtojen vertailua

1

Kestävän kehityksen ja ympäristövaikutusten
painottaminen (0-2 pistettä)
- ekologiset ratkaisut
- hulevesien hallinnan huomioon ottaminen
- viherrakenteen laatu
- ilmastovaikutusten huomiointi

Hulevesien hallinnan periaatteet ja hallinta-alueet
Kestävyystaulukko-työkalu
Maisema-arkkitehdille varattu 30 tuntia

1
Maisema- ja hulevesiasiantuntijalle varattu 57,5
tuntia

1

KILVA-arviointi ilmastovaikutuksista
Maisema-arkkitehdin laatimat
kaupunkiympäristön suunnitelmat
Hulevesien hallinnan ja luontopohjaisten
ratkaisujen visio
Yleissuunnitelman rakennuksista
kaupunkitietomallin avulla suuntaa-antava
elinkaaren hiilipäästölaskenta
Maisema-arkkitehdille varattu 170 tuntia

2
Maisema-arkkitehdille varattu 25 tuntia
Kestävän kehityksen asiantuntijalle varattu
10 h

1

Ylimääräiset kokoukset (0-1 pistettä)  3 ylimääräistä työpalaveria tilaajan kanssa 1
2 ylimääräistä kokousta
2 kokouksista voidaan totetuttaa työpajoina
Lempäälässä

1 2 ylimääräistä kokousta, 1 työpaja Lempäälässä 1 Ei ylimääräisiä kokouksia 0

Ylimääräinen havainnollistaminen ja visualisointi
(0-1 pistettä)

2 kpl massamallikuvaa ilmakuva 1 3D-malli 1
3D-malli, havainnekuvia 3-5 kpl, 3D-
havainnevideo, osa-aluekuvia 2-4 kpl, drone
ilmakuvaus ja ilmakuvasovitteet 2 kuvakulmaa

1 3D-malli 1

Pisteet yhteensä 8 9 10 5
Sijoitus 3 2 1 4


