

Hankintapäätös: Painonnostolavojen hankinta Hakkarin liikuntahallin voimailutilaan

Valmistelija liikuntapaikka-asiantuntija Sari Juuti

Hankinnan kohde

Hakkarin liikuntahallin peruskorjaus on suunniteltu alkavaksi toukokuussa 2025 ja valmistuvan elokuun 2026 loppuun mennessä. Liikuntahallin alemmassa kerroksessa sijaitsevan voimailutilan lattia on huonokuntoinen vaneripintainen, ns. kelluvarakenteinen, mikä kestää suurien painojen pudottamisen. Peruskorjauksen yhteydessä nykyinen lattiarakenne puretaan ja betonipinta pinnoitetaan, mikä tuo myös lisää huonekorkeutta tilaan. Voimanostoharjoittelun edellyttämä joustava alusta toteutetaan hankkimalla erilliset painonnostolavat, mikä on kustannustehokkaampi ja muuntojoustavampi ratkaisu, kuin nykyinen kiinteä rakenne. Asia on käyty läpi käyttäjien edustajien kanssa.

Hankittavia lavojen määrä on kahdeksan (8) kappaletta, kooltaan 3 m (leveys) x 2,5 (pituus). Painonnostolavojen tulee vaimentaa myös yli 100 kilon painojen pudottelut. Painonnostolavoja tulee olla mahdollista siirtää paikasta toiseen.

Peruskorjauksen ajaksi liikuntahallin voimailutilaa käyttävät voimannostoseurat siirtyvät Piippokeskukseen vuokralle. Tilan betoninen lattia tulee suojata painojen tiputukselta. Seurat saavat lainata siirrettäviä painonnostolavoja peruskorjauksen ajan väliaikaisessa vuokratilassa.

Hankintamenettely

Kyseessä on pienhankinta, eli hankintalain kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Pienhankinnassa noudatetaan kunnan hankintaohjetta. Hankintalakia sovelletaan vain EU kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Kynnysarvojen alle jääviin niin sanottuihin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia.

Tarjouspyyntö

Tarjoukset pyydettiin seitsemältä eri toimijalta. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 28. helmikuuta 2025 klo 12 mennessä. Valintakriteerinä oli edullisin kokonaishinta sekä vaadittavat kriteerit täyttävät painonnostolavat. Kokonaishinta sisältää rahdin.

Tarjousvertailu

Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta (hinnat arvonlisäverottomia);

- Fysioline Oy, kokonaishinta 13 414,20 €
- Dincox Sport Oy, kokonaishinta 6 570,00 €
- Kerko Group Oy, kokonaishinta 10 160,00 €

Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Valittu tarjous

Edullisimman tarjouksen jätti Dinox Sport Oy, jonka tuotteet täyttivät tarjouspyynnössä vaaditut kriteerit. Painonnostolavojen takuu 5 vuotta.

Kustannukset

Hankinnan arvonlisäveroton kustannus on 6570,00 euroa, arvonlisäveroton.

Kustannuspaikka

Taloussuunnitelmassa on varattu määrärahat hankinnalle. Kustannukset katetaan Hakkarin liikuntahallin peruskorjausinvestoinnin vuoden 2025 osuudelta.

Kunnanvaltuusto, on hyväksynyt 27.11.2024 §85, Hakkarin liikuntahallin peruskorjauksen, investointihankkeen käynnistyspäätöksen, jossa vuoden 2026 talousarviosuunnitelmaan on varattu 70 000 euron investointimääräraha irtaimistolle, joka sisältää uusien kuntosalilaitteiden ja muiden liikuntavälineiden uusimisen tarvittavin osin. Hankinta tehdään kuitenkin jo tämä vuonna, ja hankintaraha tasataan vuoden 2026 budjetissa.

Toimivalta

Tämän päätöksen toimivalta tulee Lempäälän kunnan hallintosäännöstä: II OSA Talous ja valvonta, 9 luku Taloudenhoito, 2 § Talousarvion täytäntöönpano, kohta 3.

Lisätietoja: liikuntapaikka-asiantuntija Sari Juuti, sari.juuti@lempaala.fi p. 0500 633 241, rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja, ulla.palo-oja@lempaala.fi p. 050 3839 764.

Päätös

Päätän hankkia Hakkarin liikuntahallin voimailutilaan painonnostolavat Dinox Sport Oy:ltä (Y-tunnus: 25413135) hintaan 6570,00 e (alv 0 %). Hinta sisältää kahdeksan (8) kappaletta painonnostolavat sekä rahdin.

Ulla Palo-oja
Rakennuttajapäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Lempäälän kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Päätöksen nähtävänäpito

Tämä päätös on nähtävänä Lempäälän kunnan internetsivuilla 24.03.2025 alkaen

Otteet Tarjouksen jättäneet

Tiedoksi

Yhdyskuntalautakunta, yhdyskuntajohtaja, liikuntapaikka-asiantuntija, rakennuttajainsinööri, talousprosessi, yhteisöjohtaja.

Muutoksenhakuviranomainen

Hankintaoikaisuvaatimus: päätöksen tehnyt viranhaltija
Oikaisuvaatimus: yhdyskuntalautakunta