

Moision koulun keittiön kylmiöiden ja jäähdytyslaitteiden muutostöiden hankinta puitesopimuskumppanilta

Valmistelija: rakennuttajainsinööri Konsta Österlund

Hankinnan kohde

Moision koulun keittiön kylmiön lisäys ja laajennus

Hankintamenettely

Lempäälän kunnalla on Kuha Oy:n kilpailuttama puitesopimus keittiöiden jäähdytyslaitteiden töistä. MV-Jäähdytys Oy:ltä on pyydetty tarjous Moision koulun keittiön muutostöistä.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö toimitettiin MV-Jäähdytys Oy:lle sähköpostilla. Keittiön muutostöistä pyydettiin kokonaishintatarjous.

Tarjousvertailu

Kyseessä on suoramarkkinointi Kuha -puitesopimuskumppanilta. Tarjoajalta on tarkastettu tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset.

Valittu tarjous

Saatu tarjous, 29.580 euroa sisältää kylmiön lisäyksen ja kylmiön laajennuksen jäähdytyslaitteiden asennustyöt. Muutostyöt tehdään puitesopimuksen mukaisella tuntihinnalla ja materiaalikustannukset ovat markkinahintojen mukaiset.

Hankinnassa on kyse 60.000 euron hankintalain mukaisen kynnysarvon alittavasta pienhankinnasta, jossa noudatetaan kunnan hankintaohjetta. Kynnysarvojen alle jääviin, niin sanottuihin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia.

Kustannukset

Hankinnan arvonlisäveroton kustannus on 29.580 euroa.

Kustannuspaikka

Talousarviossa on varattu määrärahat hankinnalle. Kustannukset katetaan kustannuspaikalta Investoinnit, Kiinteistöjen peruskorjaukset alle miljoona euroa.

Toimivalta

Tämän päätöksen toimivalta tulee Lempäälän kunnan hallintosäännöstä: II OSA Talous ja valvonta, 9 luku Taloudenhoito, 2 § Talousarvion täytäntöönpano, 5 momentti: Kunnanhallitus hyväksyy kunnan hankintaohjeet, joissa määrätään tarkemmin hankintojen suorittamisesta. Hankintapäätös on tehtävä yli 5.000 euron (alv 0 %) hankinnoista, tätä pienempien hankintojen osalta laskun hyväksyminen katsotaan hankintapäätökseksi.

Viranhaltijoiden hankintavaltuudet tavara-, palvelu- ja urakkahankinnoissa talousarviomäärärahojen puitteissa: palvelualueiden tehtäväalueiden esihenkilöt alle 50.000 euroa

Lisätietoja: Konsta Österlund, puh. 041 730 3754

Päätös

Päätän hankkia Moisio koulun keittiön kylmiöiden lisäys- ja laajennustyöt MV-Jäähdytys Oy:ltä (2487661–3).

Ulla Palo-Oja
Rakennuttajapäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Lempäälän kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Päätöksen nähtävänäpito

Tämä päätös on nähtävänä Lempäälän kunnan internetsivuilla 9.4.2025 alkaen

Ote MV-Jäähdytys Oy

Tiedoksi

Rakennuttajainsinöörit, yhdyskuntalautakunta, yhdyskuntajohtaja

Muutoksenhakuviranomainen

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain täytäntöönpanoa.