

Hankintapäätös: Hakkarin liikuntahallin muuttotyöt 2025

Valmistelija liikuntapaikka-asiantuntija Sari Juuti

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Hakkarin liikuntahallin sekä koulukiinteistöjen irtaimiston ja tavaroiden siirtämisen Lempäälä-areenalle sekä koulun parakki- ja viipalerakennuksiin.

Hankintamenettely

Kyseessä on suoramarkkinointi ja kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Pienhankinnassa noudatetaan kunnan hankintaohjetta. Hankintalakia sovelletaan vain EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Kynnysarvojen alle jääviin niin sanottuihin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia.

Tarjouspyyntö

Tarjous pyydettiin Victor Ek Muutot Oy:ltä, joka voitti aiemmin kilpailutetun Kuokkalan koulun peruskorjauksen muuttourakan. Kuokkalan koulun muuttourakasta ei ole tehty erillistä hankintapäätöstä, sillä se alitti Lempäälän kunnan hallintosäännön mukaisen hankintarajan 5000 €.

Tarjousvertailu

Victor Ek Muutot Oy:n (y-tunnus 2729547–8) antaman tarjouksen hinta 3 5000 € oli suhteessa aiemmin kilpailutettuun Kuokkalan koulun muuttohankintaan. Kuokkalan koulun muuttotyöt oli 2 000 €. Lisämuuttolaatikoiden hinta on 0,02 €/päivä. Hinnat arvonlisäverottomia.

Kustannukset

Hankinnan kustannus määräytyy valitun toimittajan tarjouksen mukaisesti. Lisä- ja muutostöiden tuntihinta on 75 euroa/h (alv 0 %). Urakkaan kuulumattoman muuttolaatikon vuokrahinta on 0,02 euroa/päivä (alv 0 %). Kuokkalan koulun muuttourakan hinta oli yhteensä 2000 euroa, Hakkarin liikuntahallin lisätyö 3500 euroa.

Kustannuspaikka

Talousarviossa on varattu määrärahat hankinnalle. Kustannukset katetaan talonrakennus- ja liikuntapaikat Hakkarin liikuntahallin peruskorjaus -investointihankkeelta.

Toimivalta

Tämän päätöksen toimivalta tulee Lempäälän kunnan hallintosäännöstä: II OSA Talous ja valvonta, 9 luku Taloudenhoito, 2 § Talousarvion täytäntöönpano, kohta 3.

Lisätietoja: Liikuntapaikka-asiantuntija Sari Juuti, sari.juuti@lempaala.fi, p. 0500 633 241

Päätös

Päätän hankkia Hakkarin liikuntahallin muuttopalvelun Victor Ek Muutot Oy:ltä (y-tunnus 2729547–8).

Ulla Palo-oja
Rakennuttajapäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Lempäälän kunnan asianhallintajärjestelmässä.

Päätöksen nähtävänäpito

Tämä päätös on nähtävänä Lempäälän kunnan internetsivuilla 22.5.2025 alkaen

Otteet

Tarjouksen jättäneet

Tiedoksi

Yhdyskuntajohtaja, liikuntapaikka-asiantuntija, rakennuttajainsinööri, yhdyskuntajohtaja, yhdyskuntalautakunta, talousprosessi.

Muutoksenhakuviranomainen

Hankintaoikaisuvaatimus: päätöksen tehnyt viranhaltija
Oikaisuvaatimus: yhdyskuntalautakunta